



Entreprisekontrakt

1. Parterne

Mellem
Christian Petersen
Bauehøjvej 11
4780 Stege

og

Solarpanels Aps
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg

(CVR-nr. 21023434)

(CVR-nr. 33646372)

i det følgende kaldet Bygherre

i det følgende kaldet entreprenøren

indgås herved aftale om, at entreprenøren påtager sig at udføre følgende entrepriser.

2. Arbejdet

Hovedentreprise med etablering af 3x400kw jordbaseret solcelleanlæg på Bauehøjvej 11, 4780 Stege

Projekt: Solcellepark
Projekt navn: Solcellepark Møn Projekt nr.: 201301
Beliggenhed: Bauehøjvej 11, 4780 Stege
Bygherre: Christian Petersen

3. Aftalegrundlag

For aftalen gælder følgende skriftlige grundlag:

1. Nærværende entreprisekontrakt
2. Entreprenørens tilbud dateret 1. marts 2013.

4. Entreprisenum

Arbejdet udføres for en samlet sum af kr. 9.500.000 ekskl. moms.

Entreprisenummen er, efter personlig forhandling d. 14. marts 2013, indeholdt "rå" solcellepark uden tilslutningsomkostninger, jf. entreprenørens tilbud. 02 3434

5. Forbehold

I tilfælde af lokalplanen for området ikke kan vedtages, ophæves nærværende kontrakt.

6. Kontaktpersoner

Kontaktpersoner, som er aftaleberettigede:

For Bygherre: Christian Petersen – 20 18 08 07
For entreprenøren: Kasper Vind Nielsen – 22 82 84 33

7. Sikkerhedsstillelse

Entreprenøren kræver at bygherren senest 6 uger efter kravets fremsættelse stiller sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for entreprenøren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kaufionsforsikring eller på anden, betryggende måde.

8. Betaling

Betaling af entreprisesummen sker efter månedlig aconto jf. AB92, stk. 1-2 – Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprenøren een gang hver måned ret til betaling for udført arbejde m.v. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale det beløb, der på byggepladsen er ydet kontraktmæssige arbejder og materialer for.

9. Tidsforhold

Arbejdet påbegyndes ultimo september 2013 og afsluttes ultimo november 2013. Hovedentreprenøren fremsender aktivitets- og arbejdsplan til bygherre senest 60 arbejdsdage efter kontraktens indgåelse.
Hovedentreprenøren er pligtig løbende at holde bygherren informeret om arbejdets udførelse, samt varsko om kommende arbejder min. 7 dage før udførelse.

10. Underskrifter

Nærværende entreprisekontrakt er udfærdiget i to enslydende eksemplarer, som De venligst bedes underskrive og returnere til os. Det ene eksemplar returneres derefter til Dem med vores underskrift.


Ordrebekræftelse herudover ønskes ikke.

Dato: 14-3-2013

Dato: 14-3-2013

For Solarpanels Aps

For Bygherre



Kasper Vind Nielsen
Projektleder

Christian Petersen



Poul Schack Petersen
Tekniskdirektør

Bilag:

- Entreprenørens tilbud.