Udvikling af en ny VoD platform til Folketingets hjemmeside

BILAG 3

BETALINGSPLAN

Vejledning:
I dette bilag bedes Leverandgren angive det systemvederlag og den samlede kontraktsum vedr.

etablering af ny VoD platform.

Den samlede kontraktsum vedr. etablering skal indeholde:

o Etablering af ny videoplatform med en player, der lgbende kan vise video direkte fra Folketingets
mgder samt tidligere mgder

e Migrering af Folketingets videomateriale fra 2009 og fremefter

e Seerskilte priser pa krav, der jf. bilag 2a er angivet som optioner

Den evalueringstekniske pris fremgar af Bilag 3b, som omfatter hele leverancen, dvs. bade

systemvederlag og support, drift og vedligeholdelse
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1 Systemvederlag og den samlede kontraktsum
1.1 Generelt

Systemvederlag, Igbende drift og den samlede kontraktsum opggres som anfgrt i oversigten i

henholdsvis punkt 1.2, 1.3 og 1.4 nedenfor.

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms.

1.2 Systemvederlag
Ydelse Pris
Videoplatform med player [...T kr.

Migrering af Folketingets videomateriale fra|[...] kr.

2009 og fremefter

Systemvederlag [...] kr.

Tilknyttede ydelser er ikke omfattet af systemvederlaget.

1.3 Den samlede kontraktsum

Den samlede kontraktsum omfatter systemvederlaget samt tilknyttede ydelser, der indgar som en

del af den samlede leverance.

Ydelse Pris
Systemvederlag [...] kr.
Afklaringsfase/Udtraedelsesgodtggrelse 50.000 kr.
Den samlede kontraktsum uden optioner [...] kr.
Optioner jf. bilag 12 [...] kr.
Den samlede kontraktsum med optioner [...]1 kr.
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2 Fakturering af den samlede kontraktsum

Leverandgren er berettiget til at fakturere kunden for den samlede kontraktsum i overensstemmelse

med nedennzevnte og kontraktens punkt 11.

Faktureringstidspunkt Fakturabelgb/ % af
kontraktsummen
Frist for kundens udtraeden [...] kr./
20%
Overtagelsesdag [...] kr./
60%
Driftsprgve best3et [...] kr./
20%

Accepterede Igsningsforslag, der er relateret til @ndringsanmodninger, samt optioner til levering til

overtagelsesdagen faktureres saerskilt pd overtagelsesdagen, medmindre andet er aftalt.
Drift, support og vedligeholdese faktureres Igbende, ndr system er i drift, jf. Bilag 6.

Den evalueringstekniske pris fremgar af Bilag 3b, som omfatter hele leverancen, dvs. bade

systemvederlag og support, drift og vedligeholdelse



