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Rammeaftale om dokumentation af effekten af systemet til kystbe-
skyttelse fra Skagens Innovationscenter

Det er vigtigt for staten, at vere iben overfor nye metoder til kystbeskyttel-
se, 54 de statslige midler, der bruges pi omridet, anvendes bedst muligt.

Trafikrministeren finder, at det system SIC Skagen Innovationscenter har
udviklet til kystbeskyttelse er spendende, og der er derfor den 10. juni
2004 indgéet en aftale mellem Trafikministeriet og SIC om gennemfgrelse
af et 3-arigt forseg med SIC's system med henblik p, at dokumentere ef-
fekien af systemet i stgrre malestok. Der foreligget et projektforslag fra
SIC som vil indgh i eksperternes vurdering,

Forsgget evalueres irligt af to uvildige eksperter, som er udpeget af Tra-
fikministeriet respektive SIC, dog finder der ogsa en farste evaluening sted
14 fir efter forsggets etablering.

Aftalen indebzrer, at SIC og Kystdirektoratet skal samarbejde om gennem-
fgrelsen af forspget.

Denne rammeafiale har til formil at klarlegge rammeme for forspget. Den
nermere udmgntning af afialen og gennemfgrelse af forsgget varetages af

en nedsat projektgruppe. Aftalen er indgaet mellem Kysidirektoratet og
SIC Skagen Innovationscenter, herefter benievnt parterne.

§1
Overordnede rammer for forseget
Forsgget gennemfares for at dokumentere effekien af SIC's system i stgrre

milestok til kystbeskyttelse, bestiende af moduler af vertikale dren place-
ret i stranden.

§2
Udpegning af de uvildige eksperter

Som uvildige eksperter er fglgende udpeget:
AFSIC: Professor Hans Falk Burcharth, AAU

Af Kystdirektoratet:  Professor Rolf Deigaard, DTU
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§3
Rammerne for de uvildige cksperters analyse

Det er mellem parterne aftalt, at de uvildige eksperter skal inddrages i ar-
bejdet omkring fastleggelse af lokaliteten for forspget, fastlzggelse af for-
sggsstreekningen og forspgsopstillingen samt fastlegpelse af det konkrete
opmalingsprogram. Der er enighed om, at de uvildige eksperter skal vere
enige i de nevnte parametre for efterfglgende at kunne foretage en kvalifi-
ceret evaluering af forsgget. Forsgget Igber over ire ir, regnet fra den dato
systemet er etableret pé forsggsstrzkningen.

Parterne l&gger stor vegt pa et konstruktivt samarbejde. Alle aktiviteter i
forsggsomradet anmelides af SIC ti] KDI 2 dage far arbejdes pdbegyndelse,
sa KDI kan falge arbejdet i forbindelse med service og opmalinger pi
stranden.

Meddelelserne til KDI sendes med kopi til projektgruppen, s alle med-
lemmer er orienteret om de Ipbende aktiviteter.

1 gvrigt skal KDI og SIC lgbende indberette til de uvildige eksperter om al-
le relevante observationer i forspgsomradet.

§4

Evalueringstema for forseget

Der er mellem parterne opnéct enighed om fglgende evalueringstema, som
skal danne baggrund for de uvildige eksperters endelige evaluering af for-
spget efter 3 r.

De uvildige eksperter skal p& baggrund af det gennemfgrte forspg og de
foretagne opmalinger af kystprofilet, og med udgangspunkt i tilgzngelige
oplysninger om vind-, vandstands- og bglgeforhold samt den tilgengelige
viden om kystudviklingen gennem tiden, evaluere forsgget med henblik pé:

1. at dokumentere effekten bide kvatitativt, kvantitativt og miljgmas-
sigt ved anvendelse af SIC’s metode til kystbeskyttelse.

2. at sammenligne de opndede resultater bade kvalitativt, kvantitativt
og miljpmassigt med andre anerkendte kystbeskytielsesmetoder.

Evalueringen skal afrapporteres skriftligt senest 3 maneder efter forspgets
afslutning. De uvildige eksperter skal s& vidt muligt udtale sig i enighed.
Hvis dette ikke er tilfldel, skal det af rapporteringen helt klart fremgd, pa
hvilke punkter, der er uenighed mellem eksperterne.
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Alle evalueringer affattes pa cngelsk.
85
Projektorganisation

Projektet gennemfgres i et samarbejde mellem Kystdirektoratet, SIC og de
uvildige eksperter. Projektgruppen bestar af:

Fra Kystdirektoratet:  Afdelingsleder Christian Laustrup, KDI (projekt-

leder) John Jensen, KDI
Fra SIC: Direktgr Poul Jakobsen, SIC
NN

De uvildige cksperter: Professor Hans Falk Burcharth, AAU
Professor Rolf Deigaard, DTU

Alle aftaler om den tekniske gennemfgrelse af projektet trzffes i den sam-
lede projektgruppe for projeklets opstart.

Projektgruppen opstiller, inden forsgget ctableres, et detaljeret budget for
forsgget indeholdende alle udgifter til projektgennemfarelsen.

Projekigruppens medlemmer fra SIC og Kystdirektoratet yder den ngdven-
dige bistand til de uvildige eksperter i forbindelse med evalueringen af for-
sgget

§6
Projcktets ekonomi

Alle udgifter til forspget afholdes af KDI. KDI afholder s3ledes honorarer
og rejse- og opholdsudgifter til de uvildige eksperter, til opmalingsaktivite-
ter udover de i principaftalen nevnte samt til afholdelse af projektgruppe-
megder. SIC kan dog ikke oppebare andre gkonomiske bidrag fra KDI end
de i principaftalen nzvnte 1,1 mio. kr. arligt.

SIC honoreres efter principaftalen med 1,1 mio. kr. &rligt. SIC afholder af
dette belgb alle egne udgifter herunder etablering af systemet pé forspgs-
strekningen, Igbende tilsyn med forsggsstrekningen, vedligeholdelse af
systemet inc]. genetablering af evt. tabte rgr samt opmaling pa stranden.
SIC afholder desuden indenfor belgbet alle udgifter incl. Ignninger til SIC's
egen deltagelse i projektet.
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§7

Betalingsbetingelser

Honoraret til SIC forfalder efter fplgende betalingsplan, idet forsggsperio-
den regnes som 3 ir svarende til 36 mineder fra den dato, hvor forspgsan-
lzgget er etableret:

1.

Nar aftalen er underskrevet af parterne forfalder kr. 250.000,00 til
betaling til SIC.

Nir systemet er etableret pa forspgsstrzkningen forfalder yderlige-
re kr. 460.000,00 af honoraret til SIC til betaling. Belgbet anvises
af Kystdirektoratet efter skriftlig begzring fra SIC. Projekilederen
godkender begzringen, fgr betaling finder sted.

De resterende kr. 2.590.000 til SIC udbetales ratevis bagud hvert
kvartal under foruds=ining af, at opmélinger pa stranden er foreta-
get og under forudsatning af, at systemet er vedligeholdt og alle
moduler intakte eller genetablerede. Dvs. at hver rate udger kr.
215.833,33 Ralebetalingen anvises af Kystdirektoratet efter skrift-
lig begeering fra SIC.

Selve betalingen finder sted senest 10 dage efter, at projektlederen
har godkendt beg®ringen
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§8
Tvister

Eventuelle tvister, der métte opsti mellem Kystdirektoratet og SIC i for-
bindelise med fortolkningen af nzrverende aftale, fremsendes skrifiligt ul
Trafikministeriet v/afdelingschefen i 1. afdeling, der har den endelige afgg-
relse.

Kpbenhavn d. 18. august 2004

stdifektoratet vl@léﬂr Jesper Holt Jensen

SIC vfhireﬁgfr Poul Jakobsen




