
Udvikling af ny VoD platform til Folketingets hjemmeside 

Rettelsesblad af 6. juli 2017 
 

Følgende rettelser er foretaget i udbudsmaterialet: 

 

Kontraktudkast 

 Indsat nyt punkt vedr. optioner. Punktet er benævnt ”9 Optioner”. Nummerering af efterfølgende 

punkter i kontraktudkastet er konsekvensrettet som følge heraf. 

 Indsat nyt punkt 11.5 vedr. optioner. 

 

Punkt 14.2, andet afsnit 

 Påbegyndelse af driftsprøve rettet fra senest 20 til senest 30 dage efter overtagelsesdag. 

 

Bilag 1 

Punkt 1.1 

 Kontraktens punkt 12.2 ændret til 14.2 

 

Punkt 1.2 

 Kontraktens punkt 7.2 ændret til 8.2 

 

Punkt 2.1 

 Kontraktens punkt 3.1 ændret til 4.1 

 

Bilag 6 

Punkt 1.1 og afsnit 7 

 Kontraktens punkt 13 ændret til 15 

Punkt 8 

 Kontraktens punkt 16.2.4 ændret til 18.2.4 

 

Bilag 7 

Punkt 2 

 Kontraktens punkt 12 ændret til 14 

 Bilag 13 ændret til 12 

 

Punkt 3.3 

 Kontraktens punkt 12 ændret til 14 

 

Punkt 3.4, 4.4 og 5.4 

 Kontraktens punkt 12.1 ændret til 14.1 

 

Punkt 5.1 og 5.3 

 Kontraktens punkt 12.2 ændret til 14.2 

 

Bilag 9 

Punkt 1 

 Kontraktens punkt 14.1 ændret til 16.1 
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 Kontraktens punkt 15.3 ændret til 17.3 

 

Punkt 3 

 Kontraktens punkt 16.2.2 ændret til 18.2.2 

 

Bilag 10 

Punkt 3 

 Kontraktens punkt 25 ændret til 27 

 

Bilag 11 

Punkt 1 

 Kontraktens punkt 5 ændret til 6 

 

Punkt 2 

 Kontraktens punkt 5.1 ændret til 6.1 

 

Punkt 4 

 Kontraktens punkt 15 ændret til 17 

 

Punkt 5 

 Kontraktens punkt 5 ændret til 6 

 

Bilag 12 

Punkt 1.1 

 Bilag 13 ændret til bilag 12 

 Kontraktens punkt 8.2 ændret til 9.2 

 

Punkt 2.1 

 Kontraktens punkt 8.1 ændret til 9.1 

 

Punkt 2.2 

 Kontraktens punkt 8.2 ændret til 9.2 


