

## **Rettelsesblad af 6. juli 2017**

Følgende rettelser er foretaget i udbudsmaterialet:

### **Kontraktudkast**

- Indsat nyt punkt vedr. optioner. Punktet er benævnt "9 Optioner". Nummerering af efterfølgende punkter i kontraktudkastet er konsekvensrettet som følge heraf.
- Indsat nyt punkt 11.5 vedr. optioner.

#### *Punkt 14.2, andet afsnit*

- Påbegyndelse af driftsprøve rettet fra senest 20 til senest 30 dage efter overtagelsesdag.

### **Bilag 1**

#### *Punkt 1.1*

- Kontraktens punkt 12.2 ændret til 14.2

#### *Punkt 1.2*

- Kontraktens punkt 7.2 ændret til 8.2

#### *Punkt 2.1*

- Kontraktens punkt 3.1 ændret til 4.1

### **Bilag 6**

#### *Punkt 1.1 og afsnit 7*

- Kontraktens punkt 13 ændret til 15

#### *Punkt 8*

- Kontraktens punkt 16.2.4 ændret til 18.2.4

### **Bilag 7**

#### *Punkt 2*

- Kontraktens punkt 12 ændret til 14
- Bilag 13 ændret til 12

#### *Punkt 3.3*

- Kontraktens punkt 12 ændret til 14

#### *Punkt 3.4, 4.4 og 5.4*

- Kontraktens punkt 12.1 ændret til 14.1

#### *Punkt 5.1 og 5.3*

- Kontraktens punkt 12.2 ændret til 14.2

### **Bilag 9**

#### *Punkt 1*

- Kontraktens punkt 14.1 ændret til 16.1

- Kontraktens punkt 15.3 ændret til 17.3

*Punkt 3*

- Kontraktens punkt 16.2.2 ændret til 18.2.2

**Bilag 10**

*Punkt 3*

- Kontraktens punkt 25 ændret til 27

**Bilag 11**

*Punkt 1*

- Kontraktens punkt 5 ændret til 6

*Punkt 2*

- Kontraktens punkt 5.1 ændret til 6.1

*Punkt 4*

- Kontraktens punkt 15 ændret til 17

*Punkt 5*

- Kontraktens punkt 5 ændret til 6

**Bilag 12**

*Punkt 1.1*

- Bilag 13 ændret til bilag 12
- Kontraktens punkt 8.2 ændret til 9.2

*Punkt 2.1*

- Kontraktens punkt 8.1 ændret til 9.1

*Punkt 2.2*

- Kontraktens punkt 8.2 ændret til 9.2